
 

F:/Projekte/1460/60_2021-04-21 Kostenschätzung Interimslösung 

# 1460  Nutzungsänderung Kita Voorde, Langstücken 5e 
 
 
 
 
Kostenschätzung für Interimslösung 
 

- Sicherung der Elektroinstallation für kindgerechte Nutzung 

- Hausalarm gem. Brandschutzkonzept 

- Neuer Sanitärbereich 

- Einbauküche 

- Sicherung Heizkörper mit Bekleidungen 

- Malerarbeiten 

- Neue Decke aufgrund KMF-Dämmung als Akustikdecke 

- Keine neuen Bodenbeläge 

- Halle: E-Installation sichern, sonst keine weiteren Maßnahmen 

- Notausgangstür: Schloss austauschen 

- Außenstellfläche 70 m² herrichten 

 
 
Schätzkosten Gebäude netto 78.214,00 € 
Schätzkosten Außenspielfläche netto 10.000,00 € 
Baunebenkosten  24%  21.500,00 € 
  109.714,00 € 
  110.000,00 € 
19% MwSt  20.900,00 € 
  130.900,00 € 

 


